



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“

Иzx. № ДЛ001515/16.06.2017г.

До

.....
.....

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснения по условията на обществен поръчка за строителство на ниска стойност, възлагана по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции: Обособена позиция 1. *„Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“*; Обособена позиция 2. *„Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян“*; Обособена позиция 3. *„Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий“, гр. Смолян“*; Обособена позиция 4. *„Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“*, която обществена поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 5 от 22.05.2017 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0004 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: <http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1973> .

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпили искания с вх. № ДЛ001515 от 14.06.2017г. и вх. № ДЛ001515 от 14.06.2017г. за разяснения по условията на обществена поръчка с горепосочения предмет в частта на Обособена позиция 4. *„Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“*, в качеството ми на възложител на основание чл.180 от ЗОП давам следните отговори на зададени от заинтересовани лица въпроси, както следва:

Въпрос № 1:

В Количествена сметка , част IV „ВиК“, „Сграден водопровод“ е записано:

Позиции 24 – „Укрепители на хоризонтален водопровод“ – 75 тона;

Позиции 25 – „Укрепители на хоризонтален водопровод“ – 65 тона;

Моля, Уважаемият Възложител да уточни обвъркана ли е мерната единица? Ако отговорът е „Да“, моля уточнете каква е тя!

Отговор № 1:

Отговорът е „Да“. Допуснатата е техническа грешка. Мерната единица вместо тон да се чете брой.

Въпрос № 2:

В Количествена сметка е посочено:



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“
финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“

I	ЧАСТ: ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ И РАЗРУШАВАНЕ		
27	Демонтаж на отоплителни тела	бр.	82,00
28	Демонтаж на разпределителна мрежа от съществуващата отоплителна инсталация	м	693,20
29	Демонтаж на конзоли за радиатори	бр.	164,00
30	Демонтаж подов сифон	бр.	26,00
31	Демонтаж на ВиК тръби - водопровод	м	272,40
32	Демонтаж на виК тръби - канализация	м	137,60
	ОБЛИЦОВКИ		
1	Пробиване на отвори за ел.инсталация	бр.	237,00
4	Прокопаване на трасета за ВиК разводки	м	272,40
6	Пробиване на отвори за ВиК инсталация	бр.	83,00
8	Пробиване на отвори за ОВ инсталация	бр.	85,00
IV	ЧАСТ: ВиК		
	Сграден водопровод		
26	Пробиване на отвори в тухлен зид	бр.	70,00
27	Пробиване на отвори в бетон	бр.	7,00
32	Демонтаж ПС	бр.	25,00
	Канализация		
1	Пробиване на отвори в тухлен зид	бр.	35,00
2	Пробиване на отвори в бетон	бр.	17,00
3	Напарава на улеи в тухлен зид	м	45,00
4	Напарава на улеи в бетон	м	20,00
V	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО		
39	Направа на улеи	м	5 800,00
VI	ЧАСТ:ОВК		
60	Направа на нови технологични отвори	бр	1,00
61	Запълване на технологични отвори	бр	1,00
62	Демонтаж на оборудване в котелно помещение	бр	1,00
63	Демонтаж на отоплителна инсталация с 60 бр. чугунени радиатори на височина 500мм и стоманени тръби	бр	1,00

С оглед констатиране на повтарящи се видове СМР, моля Уважаемият Възложител да уточни кои видове строително-монтажни работи трябва да бъдат ценообразувани и какви са действителните количества?

Отговор № 2:

Участниците следва да остойността всички видове строително-монтажни работи, съгласно зададените количества в Количествената сметка, представляваща неразделна част от документацията за обществената поръчка.



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“

Въпрос № 3:

Моля да уточните от количествената сметка част „ВиК“ – Сграден водопровод, позиция № 24 „Укрепители на хоризонтален водопровод“ и № 25 „Укрепители на хоризонтален водопровод“, дали следва да се разбира, че се отнасят за една и съща дейност?

Отговор № 3:

В Количествена сметка, част IV „ВиК“, „Сграден водопровод“ да се чете:
Позиция 24 – „Укрепители на хоризонтален водопровод“ – 75 броя;
Позиция 25 „Укрепители на вертикален водопровод“ – 65 броя;

Въпрос № 4:

Моля да уточните от количествената сметка част „ВиК“ – Сграден водопровод, позиция № 24 „Укрепители на хоризонтален водопровод“ и № 25 „Укрепители на хоризонтален водопровод“, каква е мерната единица (тон или брой)?

Отговор № 4:

Допуснатата е техническа грешка. Мерната единица вместо тон да се чете брой.

Въпрос № 5:

Моля да уточните от количествената сметка част „ЕЛЕКТРО“ позиция № 20 „Доставка и монтаж на бутон 10А“, колко броя да се оферира?

Отговор № 5:

Участниците следва да оферират количествата, заложиени в приложената Количествена сметка, представляваща неразделна част от документацията за обществената поръчка. В случая липсва зададен брой бутони 10А, поради което се приема, че количеството е 0 /нула/ броя.

Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД

С уважение,
МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ
Заместник-кмет в Община Смолян
оправомощен със Заповед №РД-0477/09.06.2017г.
на кмета на Община Смолян



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.