



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Изх. № ДЛ009696 от 01.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл.193 от ЗОП

Относно: Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица, с предмет: **Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти: Реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община Смолян до хотел „Смолян“/, гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. Смолян /зад общината/; Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, гр. Смолян; Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян; Изграждане и възстановяване на детската площадка над автогарата в гр. Смолян,** по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., открито с покана на кмета на община Смолян с изх. № ДЛ008656/15.09.2017г. за представяне на оферта за участие в производство за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), публикувана заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: <http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2106>

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.193 от ЗОП Ви уведомявам за прекратяване на възлагането на обществена поръчка с горепосочения предмет, като причините за това са свързани с отказа за внасянето на оферта от лицето, до което е изпратена поканата - ДЗЗД „ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ с БУЛСТАТ: 176732687, който отказ е мотивиран от следното:

Поканеното обединение ДЗЗД „ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ е създадено с Договор от 30.07.2014г., сключен между „БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС“ ЕООД с ЕИК: 201955104, „С ЕНД С ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК: 175355233, „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД с ЕИК: 200580377 и „ЦЕИС“ ЕООД с ЕИК: 106070693, който договор има за предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”. В подписания договор за създаване на обединение са договорени разпределение на ангажиментите между съдружниците по видовете дейности, както следва: „БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС“ ЕООД - проектиране по части, както следва: ЧАСТ „АРХИТЕКТУРНА“, ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“ и ЧАСТ „ВиК“; „С ЕНД С



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - проектиране по части, както следва: ЧАСТ „ЕЛЕКТРО“; „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД - проектиране по части, както следва: ЧАСТ „ПЪТНА“, в това число „ВОД“, „ПБЗ“, „КОНСТРУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ и „ОД“; „ЦЕИС“ ЕООД - проектиране по части, както следва: ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ“ и ЧАСТ „ЛАНДШАФТ“, както и солидарна отговорност между съдружниците в обединението. В резултат на участието на обединението в процедура на община Смолян за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет същото е определено за изпълнител по Обособена позиция № 1: „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция, благоустрояване, обновяване и подобряване на физическата среда на зони за обществен отдиш, улици, надлези, пешеходни алеи, детски площадки и дворни пространства на територията на град Смолян“, като с община Смолян е сключен Договор № ПНО-ОП-14.11-9. При изпълнението на договора за обществена поръчка от съдружника в обединението - „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД с ЕИК: 200580377, не са осъществявани дейности по проектиране, но с оглед носената солидарна отговорност от съдружниците в обединението за цялостното изпълнение на предмета на поръчката е извършена замяна в проектантския екип и дейностите по проектиране по части, както следва: ЧАСТ „ПЪТНА“, в това число „ВОД“, „ПБЗ“, „КОНСТРУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ и „ОД“, са изпълнени изцяло от „ЦЕИС“ ЕООД.

Отказът на ДЗЗД „ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ да внесе оферта е мотивиран от обстоятелствата, че от една страна съдружникът в обединението - „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД с ЕИК: 200580377, няма каквото и да било участие в изпълнението на предмета на договора за изготвяне на работни инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция, благоустрояване, обновяване и подобряване на физическата среда на зони за обществен отдиш, улици, надлези, пешеходни алеи, детски площадки и дворни пространства на територията на град Смолян (което е видно и при проверка на проектантите, които са изготвили посочените инвестиционните проекти, удостоверено със съответни положени подписи и печати), както и каквито и да било права във връзка с осъществяването на авторски надзор по време на строителството, което се изпълнява съгласно изготвените от ДЗЗД „ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ инвестиционни проекти, а от друга страна към настоящия момент срокът на действие на договора за създаване на ДЗЗД „ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ е изтекъл, тъй като обединението е създадено единствено за постигане на целта по изготвяне на инвестиционни проекти, като в предметът му на дейност не е включено осъществяване на последващи дейности, в това число и авторски надзор по време на строителството.

Гореизложените обстоятелства обосновават извод, че са налице пречки за провеждане и завършване на производството със сключване на договор, което налага то да бъде прекратено.

/подпис и печат/

С уважение:

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян

* *Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)*