



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Проекти № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към обява за възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.**

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

II. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

1. Обособена позиция № 1: Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.;

2. Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, ведно със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на информационни банери и публикации в печатни регионални медии, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.;

3. Обособена позиция № 3: Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

III. ФИНАНСИРАНЕ:

1. Обособена позиция № 1: По проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.022-0001-C01,



Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2. Обособени позиции № № 2 и 3: По проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ:

1. Проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“:

Проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ към инвестиционен приоритет „Градска среда“ цели създаването на привлекателна градска среда и повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в града. Проектът включва дейности по изграждане и възстановяване на зони за обществен отдых - детска площадка; рехабилитация и ремонт на физическите елементи на градската среда - пешеходна алея и 4 надлеза и реконструкция и рехабилитация на улична мрежа. Интервенциите при всички обекти, включени в проекта предвиждат създаване на достъпна архитектурна среда.

Включени са следните конкретни обекти:

- Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян;
- Реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян;
- Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян;
- Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян;
- Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“, гр. Смолян;
- Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л „Смолян“, гр. Смолян;
- Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, гр. Смолян;
- Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, гр. Смолян;
- Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян;
- Изграждане и възстановяване на детската площадка над автогарата, гр. Смолян.

2. Проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“:

По проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ следва да бъде извършен ремонт и обновяване на четири училища и една детска



Проекти № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

градина. Интервенциите са насочени към цялостно обновяване на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, град Смолян с изграждане на физкултурен салон и обновяване на дворното пространство, цялостно обновяване на дворните пространства на три от най-големите училища в гр. Смолян - Дворно пространство и спортни площадки на VI ОУ „Иван Вазов“ и ГПЧЕ „Иван Вазов“, гр. Смолян, които са в една сграда и Дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян. В тези училища са въведени основните мерки за енергийна ефективност по проект финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Проектът включва и основен ремонт и реконструкция на Детска градина „Буратино“ (ОДЗ №5), гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, конструктивно укрепване, вътрешни ремонтни работи за осигуряване на здравословна среда на обитаване и допълнителни противопожарни мерки и благоустрояване на околното пространство. За всички обекти, включени в предложението, са предвидени мерки за достъпна архитектурна среда както и мерки за осигуряване на сигурност и превенция на рискове, включително монтаж на видеонаблюдение. Също така се предвижда доставяне на необходимото обзавеждане и оборудване за модернизирани на учебния процес. По-голямата част от обектите попадат в зоните на въздействие на одобрения Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян, като Природо-математическата гимназия „Васил Левски“, град Смолян е включена в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян с изменение през 2015 г., в рамките на 20% гъвкавост извън зоните по отношение на функционални връзки между зоните за въздействие и останалата част от града и общината.

Включени са следните конкретни обекти:

- Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян;
- Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, град Смолян:
 - цялостен ремонт, включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение;
 - изграждане на нов физкултурен салон;
- Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян;
- Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян.

V. ДЕЙНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

1. Обособена позиция № 1: Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.:

Дизайн и изработване на 1 500 /хиляда и петстотин/ печатни информационни материала (за 10 обекта по 150 бр.):

След приключване на строителните дейности ще бъдат подготвени флаери - 1 500 бр. (10 обекта x 150 бр.), формат А5, с информация за постигнатите резултати на отделните обекти на интервенцията със снимков материал. Те ще бъдат разпространявани по време на публичните събития и официални церемонии на края на проекта, в ОИЦ Смолян и на други подходящи места, за информиране на обществеността за постигнатите резултати и приноса на Европейските



Проекти № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

фондове и в частност ЕФФР. Предаването на изготвените печатни информационни материали /флаери/ в изпълнение на дейностите по настоящата позиция се извършва от изпълнителя в стая 235 на втория етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България № 12, за което на изпълнителя се издава документ.

2. Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, ведно със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на информационни банери и публикации в печатни регионални медии, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.:

2.1. Организиране и провеждане на 2 /две/ публични събития – встъпителна пресконференция и заключителна пресконференция:

2.1.1. Встъпителна пресконференция:

След стартирането на проекта в сградата на Община Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на предвидените дейности, очакваните резултати, обектите на интервенция, както и обща информация за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и процедурата за безвъзмездна финансова помощ.

2.1.2. Заключителна пресконференция:

След приключване на проектните дейности в сградата на Община Смолян ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на изпълнените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансирането от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

Инструменти за изпълнение на всяка от дейностите:

- Покана до средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет сайта на общината;
- Изпращане на предварителна информация за събитието до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и ОИЦ Смолян;
- Поставяне на информационен банер на подходящо място по време на събитието, съдържащ информация относно наименованието на проекта, бюджет (ЕФФР и РБ) и изискуемите текстове и логотип съгласно Единния наръчник;
- Подготовка и представяне на мултимедийна презентация;
- Изготвяне и изпращане на прессъобщение след провеждане на събитието до медиите и публикуване на интернет сайта на общината, както и информирание на УО за датата на провеждане;
- Осигуряване на вода, кафе и дребни сладки за 20 души.

2.2. Организиране и провеждане на 7 /седем/ официални церемонии – 3 /три/ церемонии „Първа копка“ и 4 /четири/ церемонии „Откриване на обект“:

2.2.1. Церемония „Първа копка“:

При стартирането на строителните дейности на място на обектите на интервенция ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за представяне на предвидените строителни дейности, очакваните резултати и обектите на интервенция. Съгласно предвидените средства за изпълнение на обектите в проекта, се предвиждат три церемонии „Първа копка“ - една на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, една на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян и една на един от останалите обекти.

Инструменти за изпълнение на дейността:

- Покана до средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет сайта на общината;



Проекти № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

- Изпращане на предварителна информация за събитието до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и ОИЦ Смолян;
- Поставяне на информационен банер на подходящо място по време на събитието, съдържащ информация относно наименованието на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите текстове и логотипи съгласно Единния наръчник;
- Подготовка и представяне на информация за предвидените строителни дейности, очакваните резултати и обектите на интервенцията;
- Изготвяне и изпращане на прессъобщение след провеждане на събитието до медиите и публикуване на интернет сайта на общината, както и информиране на УО за датата на провеждане;
- Осигуряване на вода, безалкохолна напитка и дребни сладки за 20 души.

2.2.2. Церемония „Откриване на обект“:

След приключване на строителните дейности на място на един от обектите на интервенцията ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“ за представяне на изпълнените строителни дейности и очакваните резултати за обектите на интервенцията. Съгласно предвидените средства за изпълнение на обектите в проекта, се предвиждат четири церемонии по откриване на обект – по една на всеки от обектите на интервенцията: Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, Цялостен ремонт, включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон, на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов“ и Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий“.

Инструменти за изпълнение на дейността:

- Покана до средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет сайта на общината;
- Изпращане на предварителна информация за събитието до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и ОИЦ Смолян;
- Поставяне на информационен банер на подходящо място по време на събитието, съдържащ информация относно наименованието на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите текстове и логотипи съгласно Единния наръчник;
- Подготовка и представяне на информация за изпълнените строителни дейности и очакваните резултати за обектите на интервенцията;
- Изготвяне и изпращане на прессъобщение след провеждане на събитието до медиите и публикуване на интернет сайта на общината, както и информиране на УО за датата на провеждане;
- Осигуряване на лек кетъринг за 30 души.

2.3. Изработване и доставка на 2 /два/ информационни банера за публични събития и официални церемонии:

Първият банер следва да се изработи и достави пред встъпителната пресконференция и официалната церемония „Първа копка“.

Вторият банер следва да се изработи и достави пред заключителната пресконференция и официалната церемония „Откриване на обект“.

Съдържание:

Информация относно наименованието на проекта, бюджет (ЕФРР и РБ) и изискуемите текстове и логотипи, съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проекти № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Съдържанието и дизайнът на банерите се съгласува с Община Смолян.

2.4. 3 /три/ ПР публикации в печатни регионални медии.

След приключване на проектните дейности ще се изготви публикация за изпълнените дейности, постигнатите резултати и подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. чрез ЕФРР и ще се публикува в три печатни регионални медии. ПР публикациите трябва да съдържат минималната информация описана в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г. Печатните медии в изпълнение на дейностите по настоящата позиция се одобряват от възложителя.

3. Обособена позиция № 3: Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.:

Дизайн и изработване на 750 /седемстотин и петдесет/ печатни информационни материала (за 5 обекта по 150 бр.):

След приключване на строителните дейности ще бъдат подготвени флаери – 750 бр. (5 обекта x 150 бр.), формат А5, с информация за постигнатите резултати на отделните обекти на интервенция със снимков материал. Те ще бъдат разпространявани по време на публичните събития и официални церемонии на края на проекта, в ОИЦ Смолян и на други подходящи места, за информиране на обществеността за постигнатите резултати и приноса на Европейските фондове и в частност ЕФРР. Предаването на изготвените печатни информационни материали /флаери/ в изпълнение на дейностите по настоящата позиция се извършва от изпълнителя в стая 235 на втория етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България № 12, за което на изпълнителя се издава документ.

Важно – важи за всички обособени позиции:

Съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент Община Смолян има задължението да популяризира и да осигури публичност на изпълнявания проект. Дейностите по настоящата услуга трябва да бъдат съобразени с Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г.



Този документ е създаден в рамките на проекти № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ и „BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“, които проекти се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.