



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

# ПРОТОКОЛ

за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ за следните обекти:

1. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян“;
2. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий“, гр. Смолян”

по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, открито с покана на кмета на Община Смолян изх. № ДЛ001515 от 01.12.2017г., публикувана заедно с приложенията на сайта на възложителя на интернет адрес: <http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2182> - профил на купувача,

Днес, 06.12.2017 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в изпълнение на Заповед № ОП-62/06.12.2017г. на кмета на Община Смолян се събра комисия в следния състав:

## Председател:

инж. Мариана Александрова Цекова – заместник-кмет на община Смолян и ръководител на проекта.

## Членове:

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян

Милена Милкова Хаджиева – старши юриконсулт в дирекция ПНО в община Смолян и юрист по проекта.

Розета Зефирова Буйкова – главен специалист в дирекция СИОС в община Смолян и Координатор СМР 1 по проекта.

инж. Цвятко Момчилов Каменов – главен експерт в дирекция СИОС в община Смолян и Координатор СМР 2 по проекта.



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Василка Димитрова Гатешка – главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян и Счетоводител по проекта  
Румен Федев Романов – главен експерт в дирекция ИРТМПП в община Смолян и Технически координатор по проекта.

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва:

1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

2. На база на получения списък на участниците в производството и представените оферти всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти следните констатации:

3.1. Регистрирани предложения – 1 /една/ оферта от участника до който е изпратена покана изх. № ДЛ009696 от 01.12.2017г., както следва:

№	Наименование на участника	Регистрационен номер на предложението	Дата на получаване на предложението	Час на получаване на предложението
1.	"ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД ГР.СОФИЯ, Р-Н ОБОРИЩЕ, УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ №42, ЕТ.3, АП.6	ДЛ001515	05.12.2017 г.	13:09 ч.

3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя срок.

3.3. Представеният плик е с ненарушена цялост.

4. При отварянето на офертата не присъстваше представител на участника.

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението на участника. Изпълниха се следващите действия: Комисията обяви ценовото и техническото предложение на участника;

6. Комисията разгледа представените документи и установи следното съдържание на офертата:

6.1. Опис на представените документи изготвен съгласно *Образец № 1*.

6.2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно *Образец № 2*, представени от представляващите на - "ИНФРА БИ СИ



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

6.3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно *Образец № 3*, представени от представляващите на - "ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

6.4. Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно *Образец № 9* представени от представляващите на - "ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

6.5. Копие от договор за създаване на обединението, от който да е видна следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- а) права и задължения на участниците в обединението;
- б) разпределение на отговорността между членовете на обединението;
- в) дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението;

г) уговаряне на солидарна отговорност на всички членове на обединението за изпълнението на договора за обществената поръчка, в това число за качествено му изпълнение и за отстраняване на появилите се дефекти в гаранционните срокове съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка независимо от срока, за който е създадено обединението.

6.6. Техническо предложение, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно *Образец № 4*.

б) Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно *Образец № 5*, представени от представляващите на - "ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

в) Декларации за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно *Образец № 6* представени от представляващите - "ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

г) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно *Образец № 7*, представени от представляващите на - "ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

6.7. Ценово предложение, изготвено съгласно *Образец № 8*.

### Оферта по същество:

**I. Цена за цялостно изпълнение на поръчката: 4 450,00 лева без ДДС /словом четири хиляди четиристотин и петдесет/ лева без ДДС, която стойност е формирана на база на следните цени за осъществяване на авторски надзор по време на строителството по строителни обекти, както следва:**



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

по ред	Вид дейност	Обща цена в лева без ДДС
1.	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян“	2230,00
2.	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий“, гр. Смолян“	2220,00

7. Комисията извърши проверка на съдържанието на документите съдържащи се в офертата при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните констатации:

7.1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи съгласно т. 10. - „Съдържание на офертата“ от поканата и същите са редовни.

7.2. При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

7.3. По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.

7.4. Офертата на участника в частта на техническото предложение и ценовото предложение с приложенията към тях, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, като мотивите за това са, както следва:

Съдържащите се финансови и технически параметри с числови изражения в частта на техническото предложение и ценовото предложение с приложенията към тях са съобразени с изискванията на възложителя. Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс. Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

**Не е налице особено мнение на членове от комисията.**

**Въз основа на подадената оферта и направените констатации, комисията единодушно**

## РЕШИ:

**I.** Класира, поканения участник "ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД в производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството“ за следните обекти:



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

1. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян“;
2. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий“, гр. Смолян”

по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с горепосочения предмет, участника **"ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1"** ДЗЗД, като предлага на възложителя договорат за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението му:

❖ Цена за цялостно изпълнение на поръчката: **4 450,00 лева без ДДС** /словом четири хиляди четиристотин и петдесет/ лева без ДДС, която стойност е формирана на база на следните цени за осъществяване на авторски надзор по време на строителството по строителни обекти, както следва:

по ред	Вид дейност	Обща цена в лева без ДДС
1.	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян“	2230,00
2.	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий“, гр. Смолян”	2220,00

- ❖ Срок за изпълнение на поръчката - от датата на подписването на договора за изпълнение до въвеждането на всеки строителен обект, включен в предмета на настоящата поръчка в експлоатация, удостоверено с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията му.
- ❖ Срок за посещение на всеки строителен обект, включен в предмета на настоящата поръчка от проектанта/ите в срок от **24 часа** при повикване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или строителния надзор, по повод упражняване на задълженията като авторски надзор.



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Комисията приключи работа 14.12.2017 г., като предаде протоколите от своята работа на възложителя на същата дата.

<b>Комисия в състав:</b>	
<i>положен подпис</i>	
<b>Председател: инж. Мариана Александрова Цекова</b>	
<b>Членове:</b>	
<i>положен подпис</i> <b>инж. Васка Георгиева Караджова</b>	<i>положен подпис</i> <b>Милена Милкова Хаджиева</b>
<i>положен подпис</i> <b>Розета Зефирова Буйкова</b>	<i>положен подпис</i> <b>инж. Цвятко Момчилов Каменов</b>
<i>положен подпис</i> <b>Василка Димитрова Гатешка</b>	<i>положен подпис</i> <b>Румен Федев Романов</b>

Дата: 15.12.2017 гр. Смолян	<i>положени подписи и печат</i> Утвърдил: ..... <b>НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ</b> Кмет на община Смолян
--------------------------------	---

\* Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.